แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองคูณ ทูลาแก้ว ถึงห้วยหินดาด หมู่ที่ ๑๒ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๓.วงเงินงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสมสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๒๘๒,๐๐๐.๐๐-บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทองคูณ ทูลาแก้ว ถึงห้วยหินดาด หมู่ที่ ๑๒ รายละเอียดของงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๘๓,๐๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายเสน่ห์ ชิมสด	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางสาวอนงค์ โคกพูล	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓. นายสุพัฒ ปากะตัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

วันที่ 2 ตุลาคม 2569

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อสายทาง สายบ้านนายทองคูณ ทูลแก้ว ถึงห้วยหินดาด หมู่ที่ 12

สถานที่ตั้ง บ้านโจด หมู่ที่ 12 ตำบลหนองข่า

ปริมาณงาน

กว้าง	3.00	เมตร
ยาว	160	เมตร
หนา	0.15	เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า	480.00	ตร.ม.

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างงานทาง	283,473.50	Factor F	1.3642
2	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างงานสะพาน	-	งานทาง	
3	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างงานท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้	7.0%
			- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
			- ภาษี	7.0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	283,473.50		
	คิดเป็นราคางบประมาณ	**283,000.00**		
	(สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ ชิมสด)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอนงค์ โคกพูล)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพัฒ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ท. .....ผู้เห็นชอบ

(สมพร เจริญฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวัชรินทร์ ทองคนทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 2 ตุลาคม 2569

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร.4 (1/2)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อสายทาง สายบ้านนายทองคูณ ทูลแก้ว ถึงห้วยหินดาด หมู่ที่ 12

สถานที่ตั้ง บ้านโจด หมู่ที่ 12 ตำบลหนองข่า

ปริมาณงาน

กว้าง	3.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
ยาว	160	เมตร	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	480.00	ตร.ม.

น้ำมัน 41.00-41.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา / หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMAVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-		-		-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-		-		-	-
	2.งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)							
	(1) งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	-		-		-	-
	(2) งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	-		-		-	-
	(3) งานถางป่าและขุดตอขนาดหนัก	ตร.ม.	-		-		-	-
2.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	(1) ลูกรัง 10 cm.	ตร.ม.	-	12.04	-	1.3642	16.42	-
2.3	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	48.00	128.95	6,189.76	1.3642	175.92	8,444.07
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	-	151.34	-	1.3642	206.46	-
3.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	(1) งานพื้นทางหินคลุก (หนา 0.20 m.)	ลบ.ม.	-		-		-	-
3.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	(1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	12.80	60.14	769.75	1.3642	82.04	1,050.09
3.4	วัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 (2/2)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา / หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F	ราคากลาง
	(MATTERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	546.52	13,116.48	1.3642	745.56	17,893.50
	(SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	480.00	367.03	176,175.98	1.3642	500.71	240,339.27
	หนา 15 cm. ใช้ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh							
4.2	งานรอยต่อ JOINT							
	(1) รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	3.00	155.65	466.94	1.3642	212.33	637.00
	(2) รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	45.00	132.74	5,973.37	1.3642	181.09	8,148.87
	(3) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	-	43.37	-	1.3642	59.17	-
	5.งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
5.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS)							
	(1) ขนาด ศก. 1.00 ม. ชั้น 3	เมตร	-		-		-	-
	(2) ขนาด ศก. 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	-		-		-	-
	(3) ขนาด ศก. 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	-		-		-	-
	6. งานบ่มคอนกรีต							
6.1	งานบ่มคอนกรีต							
	(1) บ่มคอนกรีต	ตร.ม.	480.00	10.63	5,102.40	1.3642	14.50	6,960.69
6.2	งานป้ายประชาสัมพันธ์							
	(1) ป้ายชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง (อย่างน้อย 6 เดือน)	ป้าย	-		-		-	-
	(2) ป้ายหลังก่อสร้าง (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	-		-		-	-
				TOTAL	207,794.68		TOTAL	283,473.50

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุพัฒ ปากะตัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน